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ACUERDO

ENTRE LA

CORPORACION HONDURERA DE DESARROLLO FORESTAL

Y EL

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA

PARA REALIZAR
INVESTIGACION EN SISTEMAS DE PRODUCCION DE LENA Y CARBON
PARA CAMPESINOS DE LIMITADOS RECURSOS

Conste por el presente documento, el ACUERDO suscrito entre la Corporacidn
Hondurefia de Desarrollo Forestal, en adelante denominada COHDEFOR, represen-
tada en este acto por su Gerente, Coronel Dagoberto Goémez, y el Centro Agro-
ndmico Tropical de Investigacidn y Ensefianza, en adelante denominado CATIE,
representado en este acto por su Director, Dr. Santiago Fonseca Martinez en

los términos y condiciones que siguen.

CONSIDERANDO

1. Que el 21 de mayo de 1979, la Secretaria de Recursos Naturales del
Gobierno de la Repiiblica de Honduras, y el CATIE, firmaron un Acuecrdo

de tipo general para expresar la voluntad conjunta de empenar esfuer-
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zos en procura del mejoramiento del nivel de vida, -ingresos, nutricidn

y salud de los pobladores rurales de limitados recursos.

2. Que el Gobierno de la Repiiblica de Honduras es socio
del CATIE, segiin el Acta de Adhesidn firmada el dia
1979.
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3.

4.

ACUE

Que en el marco de sus politicas prioritarias, el Gobierno de
la Repiiblica de Honduras ha colocado al desarrollo forestal,
como uno de los medios para alcanzar los objetivos indicados en
el Considerando 1, asi como para alcanzar el abastecimiento de

productos forestales en el pais.

Que la COHDEFOR, siguiendo tales prioridades, ha venido desarro-
llando acciones de investigacidén forestal, tendientes a la gene-
racidn de tecnologia adaptada a las necesidades del campesinado

de limitados recursos tanto del sector reformado como del sector

no reformado, de acuerdo a la realidad socio-econdmica del pais.

Que CATIE ha recibido apoyo especifico de la Agencia para el De-
sarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica, a través de su Oficina Regional para los Programas de Centro
Amé@rica y Panami (ROCAP), que junto a aportes de otras institu-

nes le permitirid fortalecer sus acciones a nivel nacional para con-
tribuir en los aspectos de investigacidn, capacitacidn y cooperacidn
técnica orientados hacia la produccién forestal para campesinos de

limitados recursos.

RDAN

Unir esfuerzos, recursos y conocimientos técnico-cientificos, para
desarrollar acciones conjuntas de investigacidn en produccidén fo-
restal a nivel de comunidades rurales, en concordancia con las prio-

ridades nacionales y con las lineas de accidn del CATIE.

El objetivo general de este Acuerdo es el mejoramiento del bienestar

y la productividad de los campesinos y la pequefia industria rural de
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la regidn, que dependen de la lefia como combustible domé@stico o como

medio de subsistencia, mediante el desarrollo y transferencia de prac-

ticas mejoradas de cultivo de Arboles, que permitan incrementar la

produccién de madera como fuente de energia.

Los objetivos y acciones especificas del presente Acuerdo incluirin,

pero no estaran limitados a los siguientes aspectos:

a)

b)

c)

d)

Ejecutar estudios tendientes a identificar aquellos aspectos

que actian como factores limitantes de la produccidn forestal
para los campesinos de limitados recursos localizados en Aareas
criticas del pais, mediante el andlisis de las caracteristicas

ecoldgicas y socio-econdmicas de cada una de tales Aareas.

Desarrollar actividades conjuntas de investigacidn, tendientes

a mejorar las formas tradicionales de explotacidn forestal para
fines de uso doméstico, buscando el aumento de la productividad
de este recurso y, por consecuencia, el incremento de la produc-

cidn del bosque, en las ireas seleccionadas.

Capacitar al personal técnico nacional en la planeacidn y con-
duccidn de investigaciones forestales, y en el anilisis e inter-

pretacién de resultados.

Desarrollar un enfoque coordinado de investigacidn forestal a
nivel nacional, y apoyar los esfuerzos de coordinacidn de acti-
vidades en esta materia, con los otros paises del Istmo Centro

americano.

Son obligaciones de COHDEFOR:

a)

Organizar la estructura necesaria para el manejo adecuado de
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b)

c)

d)

e)

este proyecto, a nivel nacionalj;

Planificar y coordinar todas las actividades relacionadas

con este proyecto, a través de la Gerencia de Bosques;

Suministrar el apoyo logistico necesario a los funcionarios

del proyecto, dentro de las instalaciones de la propia COHDEFOR;

Identificar, mediante un diagndstico, las areas criticas y po-
tencialmente criticas en relacidn a su disponibilidad de leifia

y carbdn, en el territorio nacional. Dicho diagndstico debera
suministrar, basicamente, informacidn respecto a los siguientes

aspectos:

i) La importancia relativa del componente arbdreo dentro de

los diferentes sistemas de fincaj;

ii) Las necesidades de la poblacidn tanto rural como urbana,

en cuanto a lefna y otros productos forestales;

iii) La determinacidn de posibles incentivos y factores limi-
tantes, para la ejecucidn de actividades enfocadas hacia

la produccidn de lefia;

iv) El consumo estimado de lefla y carbdn por parte de la peque-
fia industria rural, sus necesidades futuras, y la disponi-
bilidad para mejorar el abastecimiento de lefla y/o carbdn

vegetal.

Identificar especies de rdpido crecimiento existentes en el pais,
y recopilar la informacidn proveniente de ensayos efectuados con

las especies mencionadas. Esta informacidn debe incluir los si-

guientes aspectos:

i) Reconocimiento de ensayos en todo el pais;

ii) Clasificacidn y codificacién de estos ensayos;
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iii) Estudio de antecedentes, manejo y anilisis de la informa-

cidn de estos ensayos;

iv) Recoleccidn de nuevos datos dasométricos y de muestras de

suelos en estos ensayos;

v) Descripcidn detallada del estado actual de los diferentes
ensayos.
£) Nombrar al menos un té&cnico forestal a nivel de ingeniero forestal

a dasdnomo, como contraparte técnica permanente del presente pro-

yecto.
5. Son obligaciones del CATIE:
a) Designar por su cuenta el (los) investigador (es) residente (s),

que desarrolle (n) las acciones continuas del proyecto, y se in-
tegre (n) a las labores de investigacidn forestal, dentro de las

normas establecidas por COHDEFOR;

b) Apoyar con su personal técnico basico de Turrialba, Costa Rica, y
consultores especiales, las actividades de investigacidn, objeto

de ese proyecto;

c) Programar, junto con el funcionario de enlace que designe COHDEFOR,

las actividades anuales del proyecto, y evaluar su desarrollo;

d) Promover y brindar apoyo a la capacitacidn del personal técnico

de investigacidn o transferencia tecnoldgica;

e) Elaborar conjuntamente con el personal técnico de COHDEFOR, los

informes requeridos durante la marcha del proyecto;

£) Formular procedimientos, metodologias y técnicas para la inves-
tigacidn y aplicacidn en el campo, de los resultados que presen-

ten posibilidades favorables.

6. Para el desarrollo del presente ACUCRDO, las partes elaboraran anual-
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7.

9.

10.

11.

mente Planes Operativos integrados dentro de las politicas y planes
del pais. En dichos Planes, se delimitardn las funciones, aportes y
actividades a llevarse a cabo durante el afio, normando la marcha del

proyecto, y formando asi parte integrante de este Acuerdo.

Las partes convienen en aceptar la participacidn de otras institucio-
nes nacionales e internacionales en el desarrollo del Proyecto, siem-
pre y cuando dicha participacidn se ajuste a lo previsto en el Plan

Operativo anual correspondiente.

En el desempefio de sus actividades dentro de este proyecto, el CATIE

gozara del apoyo del Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas,

en su condicidén de Programa Asociado de este {Ultimo, con los derechos
que le son inherentes por tal condicidn, en materia de privilegios e

inmunidades, segiin el Acuerdo Bidsico firmado entre el Gobierno de la

Repiiblica de Honduras y el IICA.

El presente Acuerdo tendrid una duracidn de seis afios a partir de su
firma, pudiendo ser enmendado, ampliado o modificado en cualquier mo-

mento, por cartas de entendimiento entre las partes.

El presente Acuerdo podrd ser denunciado en cualquier momento por
cualquiera de las partes, y se considerari rescindido y sin valor
sesis meses después de efectuado el aviso de denuncia por escrito a

la otra parte.

En fe de lo cual, ‘las partes firman dos ejemplares del mismo tenor,
ambos igualmente vilidos, en la ciudad de Tegucigalpa .
a los siete dias del mes de Mayg
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de mil novecientos ochenta.

onel Dayjoberto Gomez - Doctor Santiado Fonseca Martinez
Gerente Director
COHDEFOR CATIE



LA CORPQORACION HONDURENA DE DESARROLLO FORESTAL

COHDEFOR

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA

CATIE

PROYECTO DE LERA Y FUENTES DE ENERGIA NO CONVENCIONALES

COHDEFOR-CATIE-ROCAP

PROGRAMACION ANUAL MAYO 1980-DICIEMBRE 1980

(ANEXO 1 AL ACUERDO COHDEFOR-CATIE)

HONDURAS MAYO 1980
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1. Antecedentes

A finales del mes de setiembre del ano 1979, el CATIE (sede
Turrialba, Costa Rica) firmd un convenio con ICAITI y ROCAP (ambos
con sede en Guatemala) para la implementacidn del proyecto regio-
nal titulado: "Lefia y Fuentes de Energia no Convencionales". E1
proyecto tendra una duracidén de seis afios y cuenta con un aporte
econdmico de ROCAP (AID) de 7.5 millones de d8lares. E1 CATIE
realizari labores tendientes a estimular la produccidn de lefia y
carbdn, mientras que el desarrollo de fuentes alternas de energia
corresponde al ICAITI. En el presente documento se cubririd sola-
mente la parte de Broduccién de Lena que el.CATIE desarrollarid en
colaboracidn estrecha con las instituciones nacionales. E1l aporte
que recibird CATIE es de 4.25 millones de ddlares para la financia-
cidén de sus actividades en los seis paises del Istmo Centroamericano.

Mientras que se estaba programando el proyecto CATIE-ICAITI-ROCAP,
COHDEFOR estaba planificando indeéendientemente algunos proyectos
que también incluyen el campo de produccidn de leiia. Se trata de
los siguientes proyectos:

1. Ordenacidn integrada de cuencas en Sierra de Omoa y el Lago
de Yojoa (COHDEFOR/FAO, ya en ejecucidn).
2. . Produccidn y uso racional de lefia y carbdén vegetal

(COHDEFOR/FAQO, proyecto propuesto)

3. Proteccidn de los bosques latifoliados (COHDEFOR)
4. Reforestacidén en Copan (PRODERO)
5. Manejo de cuencas y recursos hidricos (COHDEFOR/AID (en fase

de planificacidn).



Recientemente, la Gerencia de Bosques de COHDEFOR sometid a la
Gerencia General de COHDEFOR para su aprobacidn, el proyecto de
"Seleccidn de’especies para la produccién de lefia". Este proyecto,
que funcionard a nivel nacional, servirid de apoyo a los demids pro-

yectos antes mencionados.

El Proyecto Produccidn de Lefia de CATIE/ROCAP contempla operar
a nivel nacional. Por lo tanto, es oportuno que se céordinen las.
actividades con los demds proyectos para evitar duplicaciones y
para hacer un uso dptimo de los recursos fisicos y econdmicos.
El aporte del CATIE a COHDEFOR para 1980 seria de 65,000 ddlares.
Las futuras aportaciones dependerdn de los resultados y el avance

de las actividades de este proyecto durante 1980.

2. Principales Actividades

Durante el primer afio (1980) de este proyecto, parte del tiempo
se dedicarid a la creacidn de la estructura organizativa capaz de
manejar el proyecto a nivel nacional. Cuando la infraestructura del
proyecto esté establecida se implementardn las actividades 1 y 2
como estd previsto en el Documento del Proyecto (ver Resumen del
Proyecto Pag. (9-10 y 18-19). La actividad 1 consiste en la iden-
tificacidén de dreas criticas y potencialmente crfticas en cuanto
a su disponibilidad de.lefia y carbdn; para este fin se efectuara
un diagnéstico socio-econémico. La actividad 2 contempla la iden-
tificacidn de especies de rdpido crecimiento y existentes en el

drea centroamericana. Se efectuard un andlisis de las experiencias
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con especies de rdpido crecimiento en Honduras. Ademds se plani-
ficarid debidamente la implementacidn de las unidades demostrati-
vas productoras de lefia en las areas seleccionadas con base en la
informacidn generada bajo actividades 1 y 2.

COHDEFOR ha iniciado actividades del Proyecto "Seleccidn de
especies para la produccidn de lefia" en el cual contarda con el apoyo

del experto destacado localmente por el CATIE

3. Organizacidn

Las acfividades relacionadas con este Proyecto, serdn planifi-
cadas y coordinadas a través de la Gerencia de Bosques de COHDEFOR.
Dentro de esa Gerencia existen la Divisidén de Ordenacidn, que tendra
la responsabilidad de canalizar las labores del diagndstico técnico.
Para el diagndstico socio-econdmico, la Divisidén del Sistema Social
Forestal de la misma Gerencia, dispone de personal calificado para
asistir en la implementacidn de las actividades. Ambas divisiones
mantienen nexos directos con los Jefes de los ocho Distritos Forestales
Yy su personal, de manera que la infraestructura organizativa exis-
tente servird directamente el proyecto para sus ;ctividades en el
ano 1980.

Se espera que los Jefes de los Distritos y parte de su personal
(p.e. los Extensionistas) puedan participar activamente en la deter-
minacidn de los sitios y en la toma de datos. Siﬁ embargo, el
tiempo que se requeririd de cada Jefe de Distrito y parte de su per-
sonal seri limitado. La encuesta socio-econdémica necesitard una

preparacidn cuidadosa tanto del cuestionario, como de los encuestadores



Por el momento se cree adecuada una encuesta de alrededor de 1,000
familias. Un total de 5 a 8 encuestadores con asistentes locales
podrfa ser suficiente para llevar a cabo esa labor. Se espera en-
contrar los encuestadores entre el pesonal del Sistema Social

Forestal, CONSUPLANE y contrataciones complementarias.

4. Descripcién detallada de actividades

Actividad 1

Identificacién de adreas criticas y potencialmente criticas

en cuanto a su disponibilidad de lefia y carbdn

La informacidn acerca de la importancia de la lefia y/o carbdn
vegetal en los bosques hondureifios no es tan escasa como es en al-
gumos paises centroamericanos. Existen datos muy recientes que han
sido recolectados por CONSUPLANE, hay un perfil socio-econdmico de
Las Lajas (COHDEFOR) y dentro del proyecto de la Sierra de Omoa tam-
bién se ha generado cierta informacidn sobre el consumo de lefia. Pro
bablemente existen mids fuentes que puedan suministrar informacidn
valiosa al reséecto. Por lo tanto, los estudios de la informacidn
ya disponible son indispensables para determinar los elementos ne-
cesarios faltantes. Para fines especificos del Proyecto de leha,
probablemente sea necesario realizar una encuesta éstratificada a
nivel nacional. La encuesta serd enfocada de manera que provea
respuestas acerca de:

1. La importancia relativa del componente arbdreo dentro de

los diferentes sistemas de finca.



2. Las necesidades de la poblacidn tanto rural como urbana

en cuanto a lefia y otros productos forestales.

3. La determinacidn de posibles incentivos y de factores
limitantes para la implementacidn de actividades enfoca-

cadas a la produccidn de leia.

4. E1l consumo de lefia y carbdn por la pequefia industria rural,
sus necesidades futuras y su disponibilidad para mejorar

el abastecimiento con lefia y/o carbdén vegetal.

Después de haber seleccionado a los encuestadores, se les dara
un curso corto sobre puntos de base para la organizacidén, imple-
mentacidn y andlisis preliminar de las encuestas. Se complementa-

- I
rd con unas pricticas en el campo.

Se estima que un encuestador pueda diagnosticar un miximo de
5 familias por dia in contar el tiempo necesario para seleccionar
las 3reas a ser muestreadas y para viajes. Incluyendo el curso
Yy los viajes, se estima que las labores de campo puedan completarse

en un total de dos meses.

Con el fin de obtener datos consistentes se limitard el nimero
de encuestadores al mdximo. Sin embargo, se necesitari la experien-
cia de los representantes locales de COHDEFOR para ayudar en la
seleccidn de &dreas y la escogencia de candidatos a ser entrevistados.
Ademds, pueden suministrar informacidén valiosa sobre especies

locales importantes.



Con la experiencia adquirida durante la ejecucién del diagnés-
tico socio-econdmico se formulardn algunas preguntas "clave" para
ser incluidas en los censos rutinarios que llevaridn a cabo

CONSUPLANE u otras instituciones nacionales.

Los estudios preliminares del diagndstico socio-econdmico, daran
las pautas para seleccionar aquellas &dreascriticas o potencialmente
criticas, donde se espera que las actividades futuras del proyecto

tengan un efecto beneficioso, para una produccidn racional de leiia

y darle el uso éptimo al bosque existente. //¢<yﬁ££hconmbwo ~
ORTON
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Actividad 2.

y,
‘\kk'm BA,
Identificacidn de especies de rapido crecimié@ :

el area Centroamericana.

Cuando en una fase posterior del proyecto se iniciaran las
plantaciones demostrativas para la produccidn de lefia, es indispen-
sable conocer con cierta seguridad que la(s) especie(s) utilizada(s)
tendra(n) éxito. Debido a la creciente necesidad de iniciar tales
plantaciones, se trabajara en pequefia escala con las especies
conocidas en las zonas seleccionadas bajo Actividad 1, o con espe-
cies que se han probado ya en zonas similares en oéros paises.

Esto implica que bajo la Actividad 2 se realizard un diagndstico
técnico que consiste en los pasos siguientes:

-Reconocimiento de ensayos existentes en todo el pais

por ejemplo: -Proyecto de Ordenacidn Integral de Cuencas
Sierra de Omoa y Lago de Yojoa (COHDEFOR/FAO)

-Proyecto Sideriirgico Agalteca



~Jardin Botinico de Lancetilla
~-Proyecto de Produccidn de Puntales de Banano

(Companifias Bananeras).
-Codificacidn y clasificacidén de ensayos.
-Estudios de antecedentés y manejo de los ensayos.
-Recoleccidn y andlisis de datos de mediciones ya existentes.
~-Toma de datos dasométricos, y de muestras de suelos.

~Descripcidn detallada del estado actual de los ensayos.

Ya que aparentemente existen relativamente pocos ensayos con
diferentes especies en Honduras, seri necesario tipificar cada
drea (potencialmente) critica en cuanto a su clima, suelo, topo
grafia, uso actual de la tierra y capacidad de uso de la misma.
Asi podrdn establecerse paralelos con zonas similares en paises

. - . s . .
vecinos y aprovechar al maximo las investigaciones ya realizadas

Yy en marcha.

Para la ejecucidén de la Actividad 2, el proyecto aportari los
servicios de un especialista en uso de la tierra y un silvicultor.
Este (iltimo residird en Tegucigalpa, mientras que él a su vez re-
cibiré la asesoria de un silvicultor principal del Proyecto Leia

que actuarid a nivel centroamericano.

El personal técnico de COHDEFOR en relacidén estrecha con el
Silvicultor, el especialista en uso de la tierra y el socidlogo
del proyecto, determinardn la politica a seguir para ejecutar las
actividades futuras en las areas séleccionadas, tomando en cuenta
aspectos de disponibilidad de terreno, incentivos, legislacidn y

otros factores limitantes.



Las actividades 1 y 2 del Proyecto Lefia que consisten en el
diagndstico socio-econdmico y el an3lisis técnico, deben conside-
rarse como el éstudio base para cualquier actividad en el campo
de la produccidn de lefia y carbdn vegetal. Servira de apoyo a los
proyectos hondurefios ya programados para este campo, y formara ia
base para definir en detalle las actividades demostrativas futuras
del mismo proyecto siguiendo los lineamientos descritos en el

resumen del documento del proyecto.

Es halagador conocer la propuesta de la Gerencia de Bosques para
el proyecto "Seleccidn de Especies para Produccidn de Leia", ya
que ese proyecto se beneficiarid enormemente de los estudios base
propuestos en el Proyecto Lefila. Por lo tanto, se propone que el
técnico nacional que tendrad a cargo el proyecto de "Seleccidn de
Especies", participe activamente en la Actividad 2 y en menor

grado también en la Actividad 1 del Proyecto Leia.

Con el fin de aprovechar al mdximo la asesoria ofrecida por
el Proyecto Lefia, se nombrarda un Homdlogo del silvicultor del
proyecto que residiria en Tegucigalpa. La evaluacidn se hari a
través del anilisis de los informes técnicos y de progreso que se
realizaridn durante el afio 1980. Ademds, el proyecto serid evaluado

por personeros de ROCAP/AID y COHDEFOR, segin las normas vigentes.



Cronograma.

Actividad 1.

M
1. Curso corto encuestadores
2. Preparacidn cuestionarios
3. Recoleccidn informacidn
existente lena/carbdn
4. Diagndstico
5. Analisis
6; Seleccidn &reas (poten—
cialmente) criticas
7. Reconocimiento detallado
A (P) C's

8. Preparacidn Informe Final

Actividad 2.

1. Reconocimiento

2. Estudio antecedentes

3. Andlisis datos existentes

4. Toma de datos

5. Andlisis datos

6. Recoleccidn datos de base
(clima, suelo, mapas)

7. Preparacidn Informe Final




Actividades complementarias

1. Seleccidn de sitios para
actividades futuras

2. Recoleccidn y compra de
semillas

3. Seleccidn y preparacidn
de viveros

4. Compra materiales
para viveros

5. Adquisicidén equipo para
plantacidn

6. Produccidén plantas en

viveros

1. Planificacidn detallada
de actividades

2. Informe de progreso

3. Preparacidn plan anual
de trabajo 1981

4. Informe Anual

5. Reunidén Anual (seminario)

6. Monitoreo por ROCAP y COHDEFOR
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Presupuesto

100 Gastos de personal

200 cCapacitacidn

300 Viajes y viiticos

400 Equipo

500 Oficina publicaciones y
comunicaciones

600 Combustible y mantenimiento

700 Gastos de investigacidn

Imprevistos

TOTAL ($)

Totales p
CATIE

42.600
3.500
12.750

2.200
2.200
1.750

65.000

El monto no incluye los gastos de los especi

yecto con sede en Turrialba.

or rubro en USS$
COHDEFOR

v " 6.517%/

2.450
12.655.

100
2.570
600
600
25.092

alistas del pro-

Se supone que el proyecto en

Honduras pueda contar con la asesoria siguiente:

Silvicultor Principal
Socidlogo Rural

1 MH
2 MH

Especialista en Uso de la Tierra 1 MH

El monto no incluye los gastos del personal

contrato de COHDEFOR.

Es de esperar que el

en Honduras pueda contar con la cooperacidn

Silvicultor (Cuerpo de Paz)
Socidlogo (COHDEFOR)

Jefes de Distrito (varios)
Extensionistas (varios)

12 MH
1 MH
4 MH
6 MH

que ya estd bajo
Proyecto Leina
siguiente:

(total)
(total)





